Warszawa, dnia 19 stycznia 2021 r.

Dotyczy: postgpowania nr ZP/Rb/10/20

Do Zamawiajacego wplynely nastepujace pytania, na ktore udziela ponizszych
odpowiedzi:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiajacy udostepni teren pod zaplecze budowy?

ODPOWIEDZ:

Teren jakim dysponuje Zamawiajacy z przeznaczeniem na realizacje budowy garazu
podziemnego zaznaczony jest w zalaczniku 1C-43-APSGP-PW-ZT-01.

PYTANIE 2:

Z informacji jakie udato si¢ uzyskac najblizsza stacja niskiego napigcia jest w pelni obcigzona
i nie ma mozliwosci jej rozbudowy. Stacja niskiego napigcia do ktdrej mozna by si¢ podiaczyé
znajduje si¢ w znacznej odleglosci (przy Hali Kopinskiej). Czy w zwiazku z zaistniala sytuacja
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy Punkty poboru energii elektrycznej?

ODPOWIEDZ:

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia dostep do mediow.

PYTANIE 3:

Prosimy o informacj¢ dotyczaca dojazdu do placu budowy, poniewaz wg. Zataczonego
harmonogramu dojazd do placu budowy garazu jest mozliwy jedynie w okresie luty — marzec
oraz pazdziernik — grudzien. Czy Zamawiajacy zapewni alternatywng droge dojazdu?
ODPOWIEDZ:

Wykonawca zgodnie z zatacznikiem nr 1 do SIWZ pkt 1.3 jest zobowigzany do
harmonogramowania prac z uwzglednieniem budowy budynku ,,D” oraz funkcjonowania
pozostatych obiektéw kampusu. Zamawiajacy nie dysponuje innymi drogami dojazdu.

PYTANIE 4:

Czy w zwigzku z jednym pozwoleniem na budowe budynku D i1 garazu podziemnego
Zamawiajacy dokonatl podzialu pozwolenia na budowe i1 dziennika budowy?

ODPOWIEDZ:

Na prowadzenie budowy garazu podziemnego zostanie wydany odrgbny dziennik budowy na
podstawie pozwolenia na budowe zatacznik 1A-00-2019-06-21.

PYTANIE 5:

Prosimy o udostepnienie projektu zabezpieczenia wykopu.

ODPOWIEDZ:

Wybor sposobu zabezpieczenia wykopu jak i dokumentacja projektowa z tym zwigzana lezy
po stronie wykonawcy z wylaczeniem fragmentu wykonanego zabezpieczenia zgodnie z
projektem zatgcznik 1H-01.



PYTANIE 6:

Prosimy o in formacje¢ po czyjej stronie jest demontaz oczepu i rozparcia wykopu?
ODPOWIEDZ:

Wykonawca ma obowiazek uzgodnienia terminu i udzielenia wszelkiej pomocy firmie
zewngtrznej przy demontazu oczepu i rozparcia wykopu.

PYTANIE 7:

Prosimy o informacj¢ czy w zabezpieczeniu wykopu tzw. obudowie berlinskiej zalozona jest
opinka z kantowki?

ODPOWIEDZ:

W czgsci wykonanego zabezpieczenia wykopu w obrysie wskazanym w zalaczniku 1H-01
wykonanie opinki z kantoéwki w trakcie glebienia wykopu lezy po stronie Wykonawcy. Dla
pozostatej czesci $cian wykopu Wybor sposobu zabezpieczenia jak i dokumentacja projektowa z
tym zwigzana lezy po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 8:

Jakie prace zwigzane z zabezpieczeniem wykopu ma uja¢ Wykonawca w ofercie?
ODPOWIEDZ:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5, 6, 7.

PYTANIE 9:

Czy w zwiazku z wykonywaniem pali formowanych w gruncie w ostrej granicy dziatki
Wykonawca ma uwzgledni¢ w ofercie skuwanie nadmiaru betonu?

ODPOWIEDZ:

Wszystkie niezbedne prace do wykonania zamowienia lezg po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 10:

Z zalaczonej dokumentacji wynika, ze droga dojazdowa do palcu budowy (realizowana w tym
samym czasie przez innego Wykonawce¢) zostanie wykonana przed ukonczeniem budowy
parkingu? Prosimy o potwierdzenie, ze po nowej drodze bedzie mogl poruszac sig ciezki sprzet?
ODPOWIEDZ:

Tak pod warunkiem usunigcia wszystkich powstatych uszkodzen w celu przywrocenia drogi do
stanu poprzedniego, za co Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢.

PYTANIE 11:

Prosze o informacje czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w ofercie zabezpieczenie przed
uszkodzeniem drog dojazdowych do placu budowy, w przypadku korzystania z wewngtrznych
drog Zamawiajacego?

ODPOWIEDZ:

Do decyzji Wykonawcy z zastrzezeniem usuni¢cia wszystkich powstatych uszkodzen w celu
przywrocenia drogi do stanu poprzedniego, za co Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢.

PYTANIE 12:
Wnosimy o udostepnienie formularza oferty i wszystkich zatagcznikow w wersji edytowalne;.
ODPOWIEDZ:



Zamawiajacy udostepnia w formie edytowalnej formularz oferty, o§wiadczenia i Tabele
Elementoéw Scalonych.

PYTANIE 13:

Wnosimy o doprecyzowanie parametroOw zabezpieczenia wykopow (dtugos¢, na jakiej ma
zosta¢ wykonane zabezpieczenie, wysokos¢ elementow zabezpieczenia i ich rodzaj oraz
udostepnienie dokumentacji projektowej — rzuty z zaznaczonym obszarem zabezpieczenia
wykopu).

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5, 6, 7.

PYTANIE 14:

Wnosimy o informacje, czy nalezy zastosowa¢ oznakowanie poziome, pionowe, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu (oznakowanie shlupdéw) parkingu? Ze wzgledow bezpieczenstwa
zastosowanie ww. oznakowania jest wskazane.

ODPOWIEDZ:

Nalezy zastosowa¢ oznakowanie poziome miejsc postojowych oraz ostony (oznakowanie)
stupow wg punktu 13.5 opisu (zatgcznik 1C-00 — APSGP_PW_opis) i oznakowanie drog
ewakuacyjnych.

PYTANIE 15:

Wnosimy o uszczegdlowienie rodzaju zastosowanego oznakowania poziomego i pionowego
oraz skorygowanie przedmiaru i Tabeli Elementow Scalonych o pozycje dotyczace ww.
elementow.

ODPOWIEDZ:

Udostepnione przedmiary stanowig tylko material pomocniczy i nie sg podstawa do obliczania
ceny. Zamawiajacy w Tabeli Elementow Scalonych okreslit grupy robdt po stronie
Wykonawcy na etapie budowania Szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
lezy rozwinig¢cie do poziomu asortymentu robot zagregowanych (Wzor Umowy, §5). Prace
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg.

PYTANIE 16:

Wnosimy o0 zmiane zapisow SIWZ dotyczacych terminu sktadania ofert przetargowych. Z
uwagi na obecng sytuacje¢ epidemiologiczng w kraju oraz okres §wigteczny zostat znacznie
ograniczony czas na przygotowani e oferty. Ze wzgledu na szeroki zakres dokumentacji oraz
che¢ zlozenia solidnej 1 rzetelnej oferty cenowej wnosimy o zmiang terminu sktadania ofert z
dnia 28.01.2021 r. na dzien 18.02.2021 r. Wydluzenie terminu sktadania ofert pozwoli na
przygotowanie rzetelnej — rynkowej oferty i zapewni odpowiedni poziom konkurencji.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy przesuwa termin skladania ofert na dzien 4 lutego 2021 r. do godziny 10.00,
otwarcie ofert nastapi w dniu 4 lutego 2021 r. 0 godz. 11.00 — miejsce bez zmian.



