Zatacznik nr 7
do Zarzadzenia Kanclerza APS nr 6/2023
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

WZOR UMOWY
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

SporzadzonNa We....oeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. W ANIU i pomiedzy:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczesliwicka 40, 02-353
Warszawa (APS), posiadajgcg numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-00-05-840; REGON:
000001488, reprezentowang przez:

mgr Macieja Gajewskiego - Kanclerza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej

zwang w dalszej czesci "Zamawiajgcym”
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»Wykonawcg”, w imieniu ktdrego dziata: .....cccoceeveiiicicccec e, e ————
UPrawniony doO ....ccvcveviiiiieieccceeeeeeeeeeeee e, reprezentacji Wykonawcy zgodnie z aktualnym

na dzient zawarcia Umowy odpisem z rejestru przedsiebiorcow,

alternatywnie
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W ettt s NP, , REGON:
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..................................... reprezentacji Wykonawcy zgodnie z aktualng na dzien zawarcia Umowy
Informacjg Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j

zwang/ym w dalszej czesci ,, Wykonawcy”,

zwanymi dalej Strong lub tgcznie Stronami.



zostata zawarta niniejsza umowa (zwana dalej ,Umow3a”) o nastepujgcej tresci:

Umowe zawarto z wytgczeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U..............) z uwagi na wartos¢ zamowienia ponizej kwoty

130.000 zt w zwigzku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.*

Umowa zostata zawarta z wytgczeniem stosowania przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019

r.—Prawo zamowien publicznych (Dz. U. ................ ) na podstawie ..................

§1

1. Przedmiotem zamoéwienia JBS T e

zwane dalej ,,robotami”.
2. Szczegdtowy zakres robdt okresla dokumentacja, stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy, w
sktad ktérej wchodza:

a) ,,Opis przedmiotu zamdwienia”,

C) RySUNEK..ccovoviiieeiciecee e
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamodwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.

1710 z pdin. zm.), zwanej dalej ,Ustawga”.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych Polskich Norm oraz przepisdw prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,

zgodnie z dokumentacjg, na warunkach ustalonych Umowa.

! Niepotrzebne skresli¢



§3

Funkcje kierownika robdt sprawowacd bedzie: .......cooeievieiieeiceeeeee e , ktory

bedzie petnit funkcje koordynatora robét.

§4

Wykonawca lub/i podwykonawca zatrudni na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby
wykonujgce roboty budowlane w ramach umowy obejmujace
........................................................ , okreslone w zatgczniku nr 2 do Umowy.

Nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia robét lub rozpoczecia wykonywania na terenie robot
czynnosci okreslonych w ust. 1, jezeli czynnosci te nie beda wykonywane wraz z
rozpoczeciem robdt, Wykonawca lub/i podwykonawca zatrudni na podstawie stosunku
pracy na czas realizacji Umowy osoby, o ktérych mowa w ust. 1.

Nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia robdt Wykonawca dostarczy oswiadczenia Wykonawcy
lub/i podwykonawcédw o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, wraz z wykazem tych oséb stanowigcym zatgcznik nr
3 do Umowy, pod rygorem mozliwosci odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie; date ztozenia oswiadczenia; wskazanie,
ze czynnos$ci wymagane przez Zamawiajgcego, okreslone w ust. 1, wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz z podaniem liczby tych oséb, ich danych
osobowych (imiona i nazwiska pracownikéw); rodzaju umowy o prace; daty zawarcia
umow o prace; wymiaru etatu; zakresy obowigzkow pracownikow oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub/i podwykonawcy.
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni robocze, liczac od dnia przestania zgdania drogg elektroniczng,
zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 3, pod rygorem
mozliwosci odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu oséb oraz oswiadczen, o ktérych mowa w ust.
3, i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie skutkowato naliczeniem kary umownej, o

ktérej mowa w § 23 ust. 1 pkt 12 Umowy.



6. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w wykazie osdb, o ktérym mowa w ust. 3. Zmiana osdéb, o ktérych
mowa w zafgczniku nr3 do Umowy, bedzie mozliwa na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach. Zmiany osdéb stajg sie skuteczne po
pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Zamawiajgcego i otrzymaniu przez Wykonawce
pisemnej akceptacji. Zamawiajacy akceptuje taka zmiane wyfacznie wtedy,
gdy proponowane nowe osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji Umowy spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego podczas prowadzenia postepowania o
udzielenie zamodwienia  publicznego, a podstawg nawigzania stosunku  pracy
proponowanych osdb, wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1, bedzie umowa o prace.
Zmiana o0sdb dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu skutkuje zmiang

zatgcznika nr 3 do Umowy i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.

§5

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych zadan. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcy. Informacje o czesciach zamowienia, ktérych wykonanie Wykonawca
zamierza powierzy¢ podwykonawcom zawiera zatgcznik nr 4 do Umowy. Pozostate czesci
zamoéwienia Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

2. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia na roboty budowlane, ktore majg byé
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego,
Wykonawca poda (jezeli sg juz znane) nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci zamowienia obejmujacej roboty budowlane.

3. lJezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.



10.

Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z
dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji czesci zamodwienia podwykonawcy,
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wymaganych obowigzujgcymi
przepisami uprawnien do wykonywania powierzonych mu robét w ramach Umowy.
Zamawiajgcy moze zadac¢ dodatkowych dokumentow.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom Wykonawca
odpowiada za dziatania podwykonawcéw jak za wiasne.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcow. Zmiana
podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od
Umowy. W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy postanowienia
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zamawiajgcy, w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie robdt lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru
0séb uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowg, ma prawo zgdac
usuniecia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw z terenu robdét. W razie zgtoszenia przez
Zamawiajgcego pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy lub ich pracownikdw zostang oni usunieci z terenu robdt w terminie 7 dni
od dnia zgtoszenia. Wykonawca i podwykonawcy zagwarantujg to prawo odpowiednio w
umowie z podwykonawcg i umowie z dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zgodnie z § 9
pkt 22 Umowy wraz z czescig dokumentacji wykonania robdt okreslonych w projekcie
umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania
dokumentdéw, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o



11.

12.

13.

14.

15.

16.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w przypadku
gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 15 ust. 16 Umowy,
c) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczagce warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W celu wyrazenia zgody, Zamawiajagcy moze zada¢ dodatkowych dokumentow.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa
w drugim zdaniu uwaza sie za akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w drugim zdaniu,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku braku zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy nowg propozycje, uwzgledniajgcg uwagi
Zamawiajgcego lub wykona roboty samodzielnie.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcéw z  dalszymi
podwykonawcami winny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub dokonania w niej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy,

niz okreslony w § 15 ust. 16 Umowy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa



17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 pkt
13 Umowy.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w formie pisemne;j

dodatkowe informacje dotyczgce podwykonawcow.

Sumaryczna wartos¢ wynagrodzen brutto wynikajgcych z umoéw podwykonawczych i

naleznych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w §

14 ust. 1 Umowy.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez

Zamawiajgcego zgodnie z ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg

rozpoczyc jakichkolwiek robdt na terenie robot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 Ustawy.

Do ptfatnosci dla podwykonawcy stosuje sie postanowienia § 15 Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie pdzZniej, niz do 14 dnia

kazdego miesigca nastepujgcego po miesigcu  rozliczeniowym liste  catkowitych

niezaptaconych do tego dnia na rzecz podwykonawcéw wynagrodzen za wykonane w

poprzednim okresie rozliczeniowym roboty, informacje o sporach dotyczgcych

wynagrodzenia pod rygorem kary umownej, o ktdérej mowa w § 23 ust. 1 pkt 7 Umowy.

W przypadku, gdyby Zamawiajgcy byt zobowigzany dokonaé zaptaty wynagrodzenia na

rzecz podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajgcego

kwoty w petnej wysokosci, powiekszonej o kary umowne, o ktérych mowa w § 23 ust. 1

pkt 8 Umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wszelkie szkody spowodowane w mieniu

Zamawiajgcego spowodowane niewyptaceniem lub zwtokg w wyptacie wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci

Strony ustalajg, ze Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu kwoty stanowigce réwnowartosé



25.

26.

27.

wynagrodzenia wyptaconego przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty postepowan sgdowych lub
arbitrazowych, koszty obstugi ksiegowej i prawnej zwigzane z tymi postepowaniami.
Wykonawca zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
w formie pisemnej dotyczacych podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10 i 14 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze poswiadczy¢é za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztaftujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

§6

Jednostkg organizacyjng Akademii (Zamawiajacego) odpowiedzialng za koordynacje
WYKONGNIA UMOWY JEST 1ottt ettt ettt et et s et be st es s eae e
Do nadzoru nad realizacja Umowy Zamawiajagcy wyznacza pracownika jednostki
organizacyjnej wskazanej w ust. 1, KtOrym Jest: ..o , nr
telefonu .o, ,adres e-mail: oo

Nadzér nad robotami przewidzianymi Umowg ze strony Zamawiajgcego, prowadzié
bedzie: inspektor nadzoru robot budowlanych: .,
Na koordynatora robdt Zamawiajgcy wyznacza inspektora nadzoru robdt budowlanych.
ZamawiajgCy  UPOWAZNIA  .oceeerierietieeierierieteer ettt er vt er s er e, do odbioru od
Wykonawcy umow lub ich projektéow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,
dokumentdéw ubezpieczeniowych oraz dokumentow rozliczeniowych oraz ich sprawdzenia

i weryfikacji.

§7

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robot wytgcznie wyrobow,

materiatow oraz urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajace do



stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych
materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z dostarczona
dokumentacjg i wytycznymi Zamawiajgcego.

Technologia wykonania oraz dobér urzagdzen musi by¢ zgodna z wymogami producentow
oraz dokumentacjg i odnosnymi przepisami branzowymi.

W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zamiennych
rozwigzan w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobdéw
wskazanych w dokumentacji, zmiany te wymagajg uzgodnienia z inspektorem nadzoru

robot budowlanych.

§8

Zamawiajgcy nie udostepnia pomieszczen socjalnych i magazynowych. Powierzchnie
sktadowe i magazynowe Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé we wtasnym zakresie
w miejscach udostepnionych przez Zamawiajgcego i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy nie zapewnia bezptatnych miejsc do parkowania.

Wszelkie watpliwosci badZz propozycje zamiennych rozwigzan winny byc¢ zgtaszane
inspektorowi nadzoru robét budowlanych.

Kierownik robot odpowiada za jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-prawnymi

wykonanych zabezpieczen, jak réwniez za ich statg sprawnosc¢ techniczna.

§9

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt zaplecza robét i drogi przejazdu
wraz z organizacjg i zabezpieczeniem ruchu na terenie robodt,

uzyskanie wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu zamdwienia,
organizacja ochrony mienia na terenie robdt, do czasu przekazania go do uzytkowania,
utrzymanie czystos$ci na terenach przylegajgcych do terenu robdét (w tym dojazdy),
dokonanie, przed rozpoczeciem prac, niezbednych zabezpieczen terenu robot,
sktadowanie gruzu i odpaddow z rozbidrek w pojemnikach ustawionych w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, wywozenie gruzu i odpadow z rozbidrek na biezgco, a po

zakonczeniu robot catkowite uporzadkowanie terenu nie pdzniej niz do dnia odbioru



10)

11)
12)

korcowego,

prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscig wewnetrznego dziennika robot
oraz zgtaszanie Zamawiajgcemu odbioru kazdego elementu robdt,

ubezpieczenie terenu robodt przed wszystkimi stratami lub szkodami, ktére mogg zaistnieé
w zwigzku ze zdarzeniami losowymi (,sitg wyzszg”) lub innymi przyczynami oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z § 10 Umowy,

zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych robdt na otaczajgce srodowisko i
uzytkownikdw otaczajgcych obiektéw, przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz
zabezpieczenie wykonanych robot przed ich zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robot i
zaplecza przed dostepem o0sob trzecich oraz uporzadkowanie terenu robdt izaplecza
tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatow,

niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania
robot zamiennych, w formie protokofu koniecznosci, zaopiniowanego przez inspektora
nadzoru,

usuwanie usterek lub niezgodnosci robot z dokumentacjg wskazanych przez inspektora
nadzoru,

koordynacja robdt podwykonawcow,

przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorze koncowym robot,

13) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdét objetych przedmiotem zamdwienia wraz

14)

15)

16)

17)

18)

19)

z dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej (2 egz.) i na nosniku elektronicznym
— kolaudat,

przywrocenie na wtasny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robdt wraz z
usunieciem szkdd spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robot, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

okazywanie na kazde Zgdanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru dokumentéw
wskazanych materiatéw dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie,

wykonanie na wtasny koszt wszelkich badarn wymaganych odrebnymi przepisami, oraz
badan laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci
stosowanych materiatow,

wykonanie catosci robdt okreslonych Umowag z materiatow witasnych Wykonawcy
lub podwykonawcdéw,

dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni od podpisania Umowy, uprawnien



budowlanych kierownika robodt oraz jego aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do

wtasciwej izby samorzadu zawodowego (kopie dokumentéw poswiadczone za zgodnosc z

oryginatem przez Wykonawce),

20) przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od przekazania terenu robdt wykazu
podwykonawcéw wraz z dokumentami, o ktorych mowa w § 5 ust. 5 Umowy,
stanowigcego zatgcznik nr 4 do Umowy,

21) pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcéw zgodnie z § 5 Umowy.
Do zgtoszenia Wykonawca ma dotgczy¢ kazdorazowo projekty umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub poswiadczone za zgodnosc z oryginatem
kopie zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
(dotyczy to rowniez zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcy),
zawierajgce w szczegolnosci:

a) nazwe, adres podwykonawcy, imie i nazwisko osoby upowaznionej do
reprezentowania,

b) przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielkosci,

c) wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy,

d) termin wykonania,

e) warunki ptatnosci — termin ptatnosci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez
podwykonawce,

f) stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajagcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy
o ptatnosci, bez zgody Wykonawcy,

h) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o
fakturach sktadanych do Wykonawcy, w terminie 2 dni od daty ich wystawienia,

i) zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 2 dni od
otrzymania ptatnosci Oswiadczenia podwykonawcy (wedfug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 7 do Umowy) podpisanego przez osobe upowazniong stwierdzajgcego, ze
wymagalne roszczenia podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce.
Oswiadczenie podwykonawcy bedzie zawierato date, w ktorej Wykonawca dokonat tej
ptatnosci.

22) prowadzenie robot w sposéb mato ucigzliwy dla Zamawiajgcego oraz w Sciste]
wspofpracy z Zamawiajgcym  (administracjg obiektu) - roboty wykonywane bedg
D18t ettt ettt et ettt ettt e ettt aeaaa czynnego budynku. Prace gtosne i uciazliwe

nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z administracjg budynku i za jej zgoda, nalezy uzgadniac



pisemnie z administracjg obiektu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem,

23) utylizacja zdemontowanych materiatéw i wszelkich odpaddéw po robotach na wtasny koszt,

24) zapewnienie przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. przy prowadzeniu robot,

25) przestrzeganie obowigzujgcych w kraju i u Zamawiajgcego wytycznych zwigzanych ze

stanem epidemii lub zagrozenia epidemicznego jesli taki obowigzuje ,

26) wygrodzenie miejsc prowadzenia robot tasmg ostrzegawczy, lub oznaczenia w inny

widoczny sposéb , wyraznie wydzielajgcy teren prowadzonych robot

27) naprawienie na wtfasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego w trybie

natychmiastowym w przypadku uszkodzen lub zniszczeni, spowodowanych dziataniem lub

zaniechaniem Wykonawcy, zaréwno na terenie wykonywania robét jak i poza nim,

28) prowadzenie robdt zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

a)

przebywanie na terenie robdt i prowadzenie robot w ustalonych z Zamawiajgcym
godzinach, tj. od 6.00 do 20.00 w dni robocze. W innych terminach (réwniez w
niedziele i dni ustawowo wolne od pracy), przebywanie i prowadzenie robdt jest
mozliwe za pisemng zgodg administracji obiektu,

elementy zdemontowane muszg by¢, w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego,
zutylizowane przez Wykonawce, badZ przekazane Zamawiajgcemu. Wykonawca
zobowigzuje sie do przeniesienia i odpowiedniego zabezpieczenia materiatow w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (w obrebie budynku),

Wykonawca nie bedzie korzystat z dZzwigdw osobowych znajdujgcych sie w budynku,
chyba ze inaczej postanowiono dodatkowym odrebnym pisemnym porozumieniu z

Zamawiajgcym stanowigcym zatgcznik do Umowy

Wykonujgcy prace na terenie obiektéw Zamawiajgcego zobligowany jest:

przekaza¢ imienny wykaz wszystkich pracownikow wykonujgcych roboty z

podaniem danych kontaktowych,

— wyposazy¢ pracownikéw w ubrania firmowe lub firmowe oznaczenia oraz imienny
identyfikator podczas catego okresu trwania robot,

— w przypadku wykonywania robdt przez ,grupe" o0sob wskaza¢ osobe
odpowiedzialng za realizacje robét z podaniem danych kontaktowych,

— dopilnowaé, aby kazdorazowo wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty niezaleznie
od miejsca ich wykonania na terenie obiektéw zamawiajacego przed
przystgpieniem do realizacji robdt i po ich zakonczeniu dokonywali wpisow w
"Ewidencji wchodzacych oséb" znajdujacej sie na recepcjo w budynku C;

— zgtosi¢ kazdorazowo rozpoczecie i zakonczenie prac dotyczgcych instalacji p.poz

jesli prace rejentowe je obejmujg lub majg wptyw na ich dziatanie



— w godzinach pracy dziatu administracji zgtaszac rozpoczecie i zakonczenie prac do
0soby nadzorujacej prace z ramienia administratora;

— przestrzega¢ przepisow ppoz. i bhp oraz przepisbw o wewnetrznych
Zamawiajgcego dotyczacych utrzymania obiektow w trakcie prowadzenia prac;

— zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac w tym zabezpieczenie bhp i ppoz.
spoczywa ha wykonawcy prowadzonych prac;

— nie udostepnia¢ osobom trzecim pobranych kluczy, kart dostepu itp.

§10

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia kontraktu od:

a) wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych robdt, obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdét — na sume nie mniejszg niz kwota
wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy,

b) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe] i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej — na sume nie mniejszg niz kwota
wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedtozonych zgodnie z ust. 1

dokumentéw ubezpieczeniowych. Zakres oraz warunki ubezpieczenia zweryfikuje w

terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania dokumentéw ubezpieczeniowych

osoba wymieniona w § 6 ust. 5 Umowy, z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy przedtozone dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg zgodne z Umowsg,

Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na dostarczenie prawidtowych dokumentow

ubezpieczeniowych. Wyznaczony termin bedzie nie krétszy niz 5 dni roboczych, liczone od

dnia  przekazania Wykonawcy informacji o nieprawidtowosci  dokumentow
ubezpieczeniowych. Do uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z niniejszym ustepem,

Zamawiajgcy nie bedzie naliczat kar umownych, w zwigzku 2z nieterminowym

dostarczeniem dokumentacji ubezpieczeniowe;.

Termin okreslony w ust. 3 nie wydtuza terminu wykonania przedmiotu Umowy

okreslonego w § 12 ust. 4 Umowy.

Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swdéj koszt. Polisy i inne dokumenty

ubezpieczeniowe poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem bedg stanowity zatagcznik nr 5

do Umowy i zostang ztozone Zamawiajgcemu przez Wykonawce, w terminie do 3 dni od

daty podpisania Umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych, z zastrzezeniem ust. 3



niniejszego paragrafu.
Rozpoczecie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe bez przedstawienia dokumentéw

ubezpieczeniowych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego — bez uwag.

§11

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

nieodptatne przekazanie terenu robdt na czas ich realizacji, w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego,

wskazanie miejsc podtgczenia sie Wykonawcy do medidw,

udostepnienie miejsca na ustawienie kontenera na odpady budowlane, utylizowane przez
Wykonawce,

dostarczenie wewnetrznego dziennika robot,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbidr robét lub ich czesci,

zaptata umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami
Umowy,

przystgpienie do odbioru koncowego robot.

§12

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdét nastgpi w terminie 3 dni roboczych od
daty podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt, nie pdiniej niz w terminie 3 dni
roboczych od daty przekazania terenu robdét.

Dni robocze sg rozumiane jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy i dni wolnych od pracy dla pracownikdw niebedgcych nauczycielami
akademickim W ....ccoovveeiien. J e r., okreslonych w Zarzgdzeniach Rektora
APS udostepnionych w BIP Zamawiajgcego .

Termin wykonania robdt Strony ustalajg na: ................ dni od daty podpisania Umowy, tj.
do dnia ....cceceeeeieeieeennnens, przy czym Wykonawca przystgpi do rozpoczecia prowadzenia
robot nie pozniej niz do dnia: ..veveveveveveeeeeee,

Ustala sie, ze dniem wykonania robdt bedzie data podpisania protokotu koricowego

wykonania robot przez komisje odbioru koricowego.



Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy (zwany tez Harmonogramem),
okreslajgcy terminy realizacji poszczegdlnych etapédw wynikajgce z technologii
prowadzenia robdt z przedziatem czasowym — jednego tygodnia zostanie przekazany
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania terenu
robdt i stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 6 do Umowy. Harmonogram moze byc¢
uszczegdtowiony - bez zmiany ostatecznego terminu wykonania robét, okreslonego w ust.
4,

Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu
robot. Przy aktualizacji Harmonogramu nalezy uwzgledni¢ rowniez ewentualne zmiany w
kolejnosci wykonywania robét.

Terminy uaktualnienia Harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu

ustala sie na 3 dni od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajgcego.

§13

Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robét:

a) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, po potwierdzeniu gotowosci do
odbioru przez inspektora nadzoru w wewnetrznym dzienniku robdt, w terminie 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

b) odbiory czesciowe, w terminie 2 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
w wewnetrznym dzienniku robét zgtoszonej przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

c) odbioru korcowego robot, do ktorego Zamawiajgcy przystagpi w terminie 3 dni
roboczych od daty potwierdzenia przez koordynatora w wewnetrznym dzienniku roboét
osiggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

d) odbiory pogwarancyjne.

Strony ustalajg, ze przedmiotem koncowego odbioru bedzie zakres ustalony w § 1

Umowy.

Gotowos$¢ do odbioru koncowego robodt zgtasza kierownik robdt w wewnetrznym

dzienniku robodt, ktérg potwierdza koordynator w terminie 3 dni roboczych od dokonania

wpisu, z zastrzezeniem ust. 4. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego przez koordynatora Zamawiajgcego
powota komisje odbioru korncowego, ktéra zakonczy czynnosci odbioru w terminie 4 dni
roboczych, sporzadzajgc protokdt z czynnosci odbioru, zwany protokotem koncowym
wykonania robdt. W przypadku stwierdzenia znacznej ilosci wad i/lub usterek, komisja

odbioru koncowego odmowi dokonania odbioru, zgdajgc ich usuniecia lub ponownego



wykonania robdt. Na usuniecie wad i/lub usterek wykazanych w trakcie czynnosci

odbiorowych komisja odbioru koncowego wyznaczy Wykonawcy termin, nie dtuzszy niz 21

dni liczony od dnia czynnosci odbiorowych.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot kierownik robdt przekazuje

protokolarnie koordynatorowi operat kolaudacyjny. Przyjecie zgtoszenia Wykonawcy

gotowosci do odbioru koncowego nastepuje po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
robdt budowlanych i koordynatora kompletnosci operatu kolaudacyjnego.

Na operat kolaudacyjny sktada sie - komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidtowego wykonania robdt, a w szczegdlnosci: wewnetrzny dziennik robot, niezbedne

deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty i Swiadectwa dopuszczenia oraz dokumentacja
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robot.

Do odbioru korncowego robdot Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ takze:

a) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

b) oswiadczenie kierownika robdét o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu robot,

c) oswiadczenie Wykonawcy zapewniajgce, ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

d) jesli przy realizacji zadania czes¢ zamodwienia objetego Umowg powierzono
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ protokoty odbioru robdt sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Z czynnosci odbiorowych okreslonych w ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 zostanie sporzadzony

protokot.

§14

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w formularzu oferty stanowigcym zatgcznik nr 8 do Umowy, ustalone na kwote
wraz z naleznym podatkiem VAT ..., zt (stownie:
............................................................................................................. ztotych).

W przypadku btednego okreslenia sposobu opodatkowania podatkiem od towardw i ustug
Wykonawca poniesie koszty podatku od towarow i ustug oraz odsetek od zalegtosci
podatkowych, ktére powstaty w stosunku do Zamawiajgcego na skutek btednego

opodatkowania VAT. Powyzsze dotyczy zaréwno przypadku, gdy Zamawiajgcy odliczyt



podatek VAT, ktéry nie powinien zosta¢ odliczony ze wzgledu na jego btedne naliczenie
przez Wykonawce, jak rowniez przypadku, w ktérym Zamawiajgcy na skutek btedu
Wykonawecy rozliczyt za Wykonawce podatek nalezny.

3. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robdt
wynikajgcych ze szczegdtowego zakresu dokumentacji okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy,
wraz z wartoscig materiatdw i urzadzen oraz pozostatymi kosztami robdt i ustug
wynikajgcych z § 9 Umowy.

4. W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ wykonania robdt zamiennych, po uprzedniej pisemnej akceptacji przez

Zamawiajgcego.

§15

1. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty w nastepujacy sposoéb:

a) Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci fakturami czesciowymi do wysokosci 80 %
wynagrodzenia umownego — na podstawie protokotu finansowego zaawansowania
robot,

b) pozostate 20 % wynagrodzenia umownego bedzie ptatne po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego wykonanych roboét, okreslonych w § 1
Umowy, podpisanego przez komisje odbioru koricowego.

2. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty na podstawie:

a) faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwykonawcéw roboty, ustugi i
dostawy wystawianych nie czesSciej niz raz w miesigcu, w terminie 7 dni od podpisania
przez obie Strony (inspektora nadzoru robdt budowlanych i kierownika robodt)
protokotu odbioru (zestawienia wykonanych robdt) bez zastrzezen. Podpisanie
protokotu odbioru bez zastrzezen nie wytgcza dochodzenia przez Zamawiajgcego
roszczen z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci w przypadku
wykrycia wad przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego po dokonaniu odbioru.

Ksigzka obmiaréw bedzie prowadzona wedtug obowigzujgcych zasad, lecz nie bedzie
podstawg do rozliczenia Umowy.

b) faktury koncowej Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu robdt, usunieciu wad i
usterek i protokolarnym ich odebraniu przez komisje odbioru koncowego, z
zastrzezeniem pkt. 1 oraz ust. 12.

3. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze:



10.

11.

12.

a) jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia Umowy zarejestrowanym czynnym
podatnikiem podatku od towaréw i ustug;

b) rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 4, jest rachunkiem rozliczeniowym
w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z pdzn. zm.). oraz jest zawarty i uwidoczniony w wykazie,
o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.). zwanym dalej ,, Wykazem”,
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS).

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci przelewem z rachunku Zamawiajgcego na

rachunek bankowy Wykonawcy nr

Zamawiajgcy zrealizuje fakture w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Strony postanawiajg, ze w przypadku opdznienia w zapfacie naleznosci pienieznych

przystugujg im odsetki w wysokosci ustawowej za opdznienie.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce faktury konsekwencje pdzniejszej wyptaty

obcigzajg wytacznie Wykonawce.

Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia za wykonang czes¢ Umowy.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przenies¢ wierzytelnosci

wynikajgcych z Umowy na osobe trzecig ani dokonywac potrgcen wierzytelnosci wtasnej z

wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

Potrgcenie lub przeniesienie wierzytelnosci dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego sg dla Zamawiajgcego bezskuteczne.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego

drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest

przedtozenie Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych. Wykonawca do wystawionej faktury VAT winien dotgczy¢ zestawienie
naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do

wystawienia faktury przez Wykonawce, kopie polecenia przelewu na kwoty wynikajgce z

faktur wystawionych przez podwykonawcéw oraz oryginaty oswiadczen wszystkich

podwykonawcow, ze otrzymali nalezne wynagrodzenie. Wzor oswiadczenia stanowi

zatacznik nr 7 do Umowy.



13.

14.

15.

16.

17.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 12,
Zamawiajgcy zatrzyma z faktury Wykonawcy cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust.
1 Umowy réwng podwodjnej wysokosci spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjasnienia
rozliczen z podwykonawcami potwierdzonego w szczegélnosci prawomocnym wyrokiem
sadu lub potwierdzeniem dokonania zapfaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z jego wynagrodzenia ustalonego w § 14 ust. 1
Umowy wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wymagalnego i
naleznego na podstawie umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i ktérej projekt
zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz na podstawie przedtozonej
Zamawiajgcemu  poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do Zamawiajgcego z
zastrzezeniem powiadomienia Wykonawcy i umozliwienia mu ustosunkowania sie do
roszczen.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposdredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktéory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17.

Zamawiajgcy informuje o terminie zgfaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen

Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
pfatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia @z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 10% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robdt najpdzniej w terminie 14 dni

od daty podpisania protokotu odbioru koncowego, przy czym Zamawiajgcy wymaga, aby

ostateczne rozliczenie z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem

Wykonawcy z Zamawiajgcym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace

sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete byty w umowach podwykonawcy z

dalszymi podwykonawcami. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu

ztozenia przez Wykonawce rozliczenia robot.

Rozliczenie za niewykonang cze$¢ zamowienia (ograniczenie zakresu robdt) zostanie

wyliczona na podstawie protokotu robot zaniechanych, zatwierdzonego przez obie Strony



Umowy i bedzie skutkowac zawarciem aneksu do Umowy zgodnie z postanowieniami § 25
Umowy.
24. Ztozenie faktury bez wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa dokumentow

nie powoduje powstania obowigzku dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego.

§16

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty na ............ miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy —
nie krécej niz 36 miesiecy).

2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu korcowego wykonania robdt przez
Zamawiajgcego.

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania
nastepujgcych zasad serwisu gwarancyjnego:

a) usuniecie wad nastgpi w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu zgtoszenia, w
uzasadnionych przypadkach termin ten za zgodg Zamawiajgcego moze by¢ wydfuzony,
b) przyjmowanie zawiadomienia o wadach w dni robocze w godz. 8.00 — 16.00 drogg
ElEKErONICZNG NA AATES ...viviiie ittt ettt et st et st s et eae et

4. Strony dokonujg przegladéw gwarancyjnych na koniec kazdego kolejnego roku gwarancji.
Zamawiajgcy wyznaczy termin przeglagdéw gwarancyjnych, informujgc o tym Wykonawce z
14— dniowym wyprzedzeniem. Niezbedny do przeprowadzenia przegladu sprzet i materiaty
Wykonawca zapewni na wiasny koszt.

5. Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady fizyczne lub prawne
powstate w czasie obowigzywania gwarancji oraz wykazane podczas przeglagdow
gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w terminie, o ktérym mowa w ust. 3
pkt 1.

6. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad
w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy usunie te wady we wtasnym

zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usuniecia.

§17

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad prawnych lub
fizycznych robdét oraz dostarczonych materiatéw i urzadzen, w terminie...... miesiecy od
dnia podpisania protokotu koncowego wykonania robdt przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu



rekojmi, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji.

Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady fizyczne lub prawne
powstate w czasie obowigzywania rekojmi za wady prawne lub fizyczne Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie te wady we wtasnym zakresie i obcigzy

Wykonawce kosztami ich usuniecia.

§18

Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy (zwane tez dalej Zabezpieczeniem) w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego
w § 14 ust. 1 Umowy, co stanowi Kwote ..., zt  (stownie:
........................................................................................................ ztotych).

Zabezpieczenie zostaje WNIieSione W fOrMIE: ...oiiiiiiieeice et
Dokument wniesienia Zabezpieczenia stanowi zatgcznik nr 9 do Umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

W przypadku nalezytego wykonania robdt 70 % kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce robdét i uznania ich przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ kwoty, tj. 30 % pozostawione na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz o kwote ewentualnych naleznosci, ktore
Zamawiajgcy pobrat z tytutu ztej realizacji zobowigzan Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca
moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w

art. 450 ust. 1 Ustawy.



§19

Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod

rygorem niewaznosci.

§ 20

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie, w przypadku gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym w § 12 ust. 2 Umowy, o ile
wynika to z winy Wykonawcy,

b) zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 i § 4 ust. 4 Umowy,

¢) zachodzg okolicznosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 7 Umowy,

d) zachodza okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 21 Umowy,

e) Wykonawca przerwat wykonanie robdt i udokumentowana, i nieusprawiedliwiona
przerwa trwa dtuzej niz 3 dni robocze,

f) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowg i dokumentacjg oraz uzgodnionymi
przez Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do witasciwego ich wykonania - w
terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiajgcego do witasciwego wykonania robat,

g) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie likwidacyjne lub egzekucyjne.

2. Stosownie do postanowien art. 456 Ustawy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
Ustawy,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze

Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzag na niej na mocy Traktatéw,



dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
3. W przypadku o, ktérym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w
czesci, ktérej zmiana dotyczy.
4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 — 2, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

§21

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, w przypadku gdy Zamawiajacy bez uzasadnionej na

piSmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robot czeSciowego i/lub koncowego.

§22

1. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy Strony winny ztozy¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o przestance uzasadniajgcej odstgpienie.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajgcego protokot inwentaryzacji robdt bedacych w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od Umowy oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt Strony, w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym,

b) uprzatnie teren robdt, zlikwiduje zaplecze i zabierze niewbudowane materiaty, w
terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

3. Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do przejecia od Wykonawcy terenu robdét oraz
dokonania odbioru robdt w toku i zabezpieczajgcych oraz zaptaty wynagrodzenia za te

roboty.

§ 23

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i
wysokosci:
a) za zwtoke w odbiorze terenu robdt - w wysokosci 1 % catkowitego wynagrodzenia

okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,



za zwtoke w rozpoczeciu roboét - w wysokosci 1% wynagrodzenia okreslonego w § 14
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w realizacji terminu okreslonego w § 12 ust. 2
Umowy,

za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu Umowy - w wysokosci 2,0
% wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien przekroczenia
terminu okre$lonego w § 12 ust. 4 Umowy,

za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 1 % wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
przerwy potwierdzony przez koordynatora,

za zwtoke w przedstawieniu dokumentow ubezpieczeniowych okreslonych w § 10
Umowy — w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy dziert zwtoki,

za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 5 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

za zwioke w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 22 Umowy
—w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 5000,00 zt za kazdy przypadek niewyptacenia
naleznego  podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy  wymagalnego
wynagrodzenia, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo,

za kazdg nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od
nastepnego dnia po dniu wyznaczonym na zapfate,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmian —w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem zawartej umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane i ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian — w wysokosci
3 000,00 zt za kazdy przypadek,

za nieprzedfozenie wykazu oséb oraz oswiadczen, o ktérych mowa w § 4 ust. 3
Umowy, i oswiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 Umowy —w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci

20 % wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek,



n) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robdt przed
przedstawieniem Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcg lub  dalszym
podwykonaweca lub jej projektu — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy taki przypadek, z
wyjatkiem sytuacji kiedy wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia
katastrofie lub w celu unikniecia strat,

0) za nieterminowe przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu, o ktérym mowa w §
12 ust. 5 Umowy oraz jego aktualizacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 6 i ust. 7 Umowy —
300,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

p) za niestosowanie sie Wykonawcy do postanowien § 9 z wytgczeniem punktow 7, 13,
14, 16, 21, 22 -500,00 zt za kazdy taki udokumentowany przypadek,

q) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia okreslonego w 8§14 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
potwierdzony przez koordynatora,

r) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 1
% wartosci robot objetych tg gwarancjg lub rekojmig za kazdy dzien zwtoki
potwierdzony przez Zamawiajgcego,

s) za odstgpienie od Umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy
- w wysokosci 25 % wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu robdét - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 14 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy, z wyjatkiem
sytuacji przedstawionej w art. 456 Ustawy.

3. tgczny limit kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony, nie moze przekroczy¢ 35 %
wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy.
4. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajgcego kary umowne (kara umowna zaliczalna).

§ 24

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych,



znakdw ochronnych itp. odnoszgcych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzadzen,

technologii i materiatéw potrzebnych przy realizacji robot.

§ 25

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci. Réwniez oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, jej rozwigzaniu lub
wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie, ktére bedg mogty byc
dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci, niemozliwych do przewidzenia w chwili jej
zawarcia lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych sytuacji
powodujgcych koniecznosé:

1) zmiany terminu realizacji Umowy wywotang:

a) udzieleniem zamowien dodatkowych zwigzanych 1z realizacja zamodwienia
podstawowego,

b) wstrzymaniem realizacji przez Nadzér Budowlany,

c) przerwami w realizacji robdt przez Zamawiajgcego - niezaleznych od Wykonawcy,
np.
w szczegdlnosdci w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania podmiotéw
systemu szkolnictwa wyzszego i nauki w zwigzku z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzonego na podstawie
przepisow prawa lub wewnetrznych regulacji wprowadzonych przez wtadze APS a
takze w zwigzku z  wprowadzeniem stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu wyjatkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
jej czesci udokumentowanymi na podstawie zapisow w wewnetrznym dzienniku
robot,

2) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

3) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robdt, z
zastrzezeniem, ze warto$¢ ograniczenia zakresu robot nie przekroczy 20%
wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy,

4) zmiany kierownika roboét, koordynatoréw i inspektora nadzoru robdt budowlanych,

5) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek
bankowy),

6) zlecenia wykonania robdt zamiennych po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji,

7) zmiany podwykonawcy —w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,



8) jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
postugiwat sie zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy
mozliwa jest po przedtozeniu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych
spetnianie  warunkéw  udziatu w  postepowaniu  przez zaproponowanego
podwykonawce,

9) gdy zajdzie koniecznos$¢ zmiany podwykonawcéw robdt, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie zamowienia, w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek

Zamawiajgcego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

§ 26

1. Wykonawca oswiadcza, ze znane sg mu przepisy prawa regulujgcego przetwarzanie
danych osobowych, w szczegdlnosci przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) -
Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r., zwane dalej ,RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

2. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z informacjg nt. przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy lub reprezentantow, petnomocnikdéw oraz innych oséb wystepujgcych w

imieniu Wykonawcy stanowigcg zafgcznik nr 10 do Umowy.

§ 27

Wszelkie spory wynikte z Umowy bedg rozstrzygaty sady powszechne wtasciwe miejscowo dla

miejsca siedziby Zamawiajgcego.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy m. in.

Ustawy, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z

2023 r. poz. 682 z pdin. zm.).



§29

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zafaczniki:

1) wypis z KRS lub innego rejestru wtasciwego dla Wykonawcy i/lub umowa konsorcjalna
i/lub petnomocnictwo przedstawicieli Wykonawcy do podpisania Umowy

2) dokumentacja

3) wykaz oséb

4) wykaz podwykonawcow (jezeli dotyczy)

5) polisy i inne dokumenty ubezpieczeniowe

6) harmonogram robdt

7) oswiadczenie podwykonawcy (jezeli dotyczy)

8) formularz oferty

9) dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

10) informacja dotyczgca przetwarzania danych osobowych

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



